BAUWERKSVERZEICHNIS

EINTEILUNG DER BAUWERKSNUMMERN

Bw.-Nr.

Gliederung

Blatt-Nr.

1. Technische Planung

Bahnanlagen

01-49 Gleisbau
50 — 99 Schallschutz

100 - 149 Entwasserung

150 — 199 Ingenieurbauwerke

200 — 299 Hochbauten und sonstiges
BU-BeseitigungsmaBnahmen

300 — 344 BU - Beseitigung km 6,438 BU Kemmern

345 - 374 BU- Beseitigung km 12,033 Ebing/Zapfendort Stid

km 12,033 Kr BA32 und km 13,786 Rosengarten

375 -399 BU- Beseitigung km—12,033-Ebing/Zapiender-Sid km 14,518 Zapfendorf Nord
——kin4-887-GVS Raltelsdord—-Zaplendad
Anlagen Dritter

400 — 449 StraBen und Wege

450 — 499 Ingenieurbauwerke

500 - 549 Abwasserkanéle

550 — 599 Fernmeldekabel

600 - 649 Stromversorgung

650 — 699 Wasserversorgung

700 — 749 Gasversorgung

750 — 799 Wasserwirtschaftliche MaBnahmen

800 — 849 Sonstiges

2. Landschaftspflegerische MaBnahmen

850 - 899 Landschaftspflegerische Maf3nahmen

3. BaustellenerschlieBung und Transportwege
900 — 949 Transportwege flr Baustellenverkehr
950 — 999 Flachen fur Baustelleneinrichtung
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BAUWERKSVERZEICHNIS

Geiandenre Abschnitte sind im Inhaltsverzeichnis in blau dargestellt.

VDE 8.1, ABS Nmberg-Ebensfeld, Abschnitt Hallstadt-Zapfendorf ~ Anderungen der Seitenzahlen sind nicht farblich markiert.

Inhaltsverzeichnis

Bw.-Nr. km
1 km 2,408 — 4,439
2-3
4 km 4,439 — 8,279
5 i
6 km 8,279 — 8,440
7 km 8,279 — 15,100
8-49 ---
50 km 2,710 — 2,930
51 km 2,918 — 2,990
52 km 2,990 — 3,130
53 km 3,130 — 3,290
54 km 3,270 — 3,320
55 km 3,320 — 3,580
56 km 3,580 — 4,170
57 km 2,680 — 3,005
58 km 3,105 — 3,340
59 km 3,572 - 4,070
80 km-3,200 —3,3090
61 km 3:366 3,290 — 3,580
62 km 3,580 — 3,780
63 km-5;550—6,660
km 5,550 — 6,422,
km 6,432 — 6,660
64 km 6,990 — 7,441
65 km 7,441 - 7,691
66 km 7,691 — 7,851
67 km 7,851 - 7,976
68 km 7,976 — 8,151
69 km 8484 8,161 — 8,201
70 km 8,201 — 8,431
71 km 8,351 — 8,411
72 km 8,411 — 8,651
73 km 8,651 — 8,810
74 km 7,155 - 7,461
75 km 7,671 - 7,871
76 km 7,956 — 8,591
77 km 8,840 — 9,040
78 km 9,040 — 9,231
79 km 9,346 — 9;558 9,763
80 km 7,341 — 7,441
81 km 7,441 — 7,691
82 km 7,691 — 7,851
83 km 7,851 — 7,976
84 km 7,976 — 8,151
85 km 8454 8,161 — 8,641
86 km 8,641 — 8;840 8,854
87 km 8,890 — 8,990
88 km 8,990 — 9,558 9,763
89 km 14,370 — 14,670
90 km 13,300 — 15,100
91 km 13,300 — #4448
15,067
a2 km14-745—15,073
93 km 15,085 — 15,100
100 km 2,408 — 3,170
101 km 3,170 — 3,590
102 km 3,590 - 3,717
103 km 3,717 — 4,830
104 km 4,830 — 5,290
105 km 5,290 - 7,270
106 km 7,270 — 7,574
107 km 7,574 - 7,995

Bezeichnung
1. Technische Planung
Bahnanlagen Gleisbau
Umbau Bahnhof Hallstadt
bleibt frei
Umbau Bahnhof BreitengliBbach
bleibt frei
Umbau des Abzweigs der Strecke 5104 nach Ebern
Neubau der NBS Numberg - Erfurt und Umbau der ABS Bamberg - Hof
bleibt frei
Bahnanlagen Schallschutz
Larmschutzwand Hallstadt westlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt westlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt westlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt westlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt westlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt westlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt westlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt in Mittellage
Larmschutzwand Hallstadt in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand Hallstadt in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmsehutzwand Hallstadl-astlich-der-Bahn
Larmschutzwand Hallstadt dstlich der Bahn
Larmschutzwand Hallstadt dstlich der Bahn
Larmschutzwand Kemmern westlich der Bahn

Larmschutzwand Breitengl3bach westlich der Bahn
Larmschutzwand BreitengliBbach westlich der Bahn
Larmschutzwand BreitengiiBbach westlich der Bahn
Larmschutzwand BreitengiiBbach westlich der Bahn
Larmschutzwand Breitengli3bach westlich der Bahn
Larmschutzwand Breitengii3bach westlich der Bahn
Larmschutzwand BreitenguiBbach westlich der Bahn
Larmschutzwand BreitengiiBbach westlich der Bahn
Larmschutzwand BreitengliBbach westlich der Bahn auf Stiitzwand
Larmschutzwand Breitenglfbach westlich der Bahn auf Stiitzwand
Larmschutzwand Breitengif3bach in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand BreitengiBbach in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand Breitenguf3bach in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand BreitengiBbach in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand BreitengliBbach in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand BreitengiBbach in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand BreitengiBbach ¢stlich der Bahn

Larmschutzwand BreitenguBbach dstlich der Bahn

Larmschutzwand Breitengii3bach 6stlich der Bahn

Larmschutzwand Breitengif3bach dstlich der Bahn

Larmschutzwand Breitengif3bach dstlich der Bahn

Larmschutzwand BreitenguBbach stlich der Bahn

Larmschutzwall Breitengtf3bach 6stlich der Bahn

Larmschutzwand Breitengii3bach dstlich der Bahn

Larmschutzwand Breitengu3bach éstlich der Bahn

Larmschutzwand Zapfendorf westlich der Bahn

Larmschutzwand Zapfendorf in Mittellage zwischen den Gleisen
Larmschutzwand Zapfendorf 6stlich der Bahn

Lapmschutzwall-Zapiendort Setlich derBahn
Larmschutzwall Zapfendorf dstlich der Bahn
Bahnanlagen Entwésserung

Bahnkorper- und Béschungsentwésserung
Bahnkérper- und Boschungsentwasserung
Bahnkdrper- und Boschungsentwasserung
Bahnkérper- und Béschungsentwésserung
Bahnkorper- und Béschungsentwésserung
Bahnkérper- und Béschungsentwasserung
Bahnkorper- und Béschungsentwésserung
Bahnkérper- und Bdschungsentwésserung
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Geanderte Abschnitte sind im Inhaltsverzeichnis in blau dargestellt.
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118
119
120

121
122

150
151
152
153
454
155
156
157-159
160
161

162
E2
164
165

166
187
168
169
170
171
172-173
174
175
176
177

200
201
202
203-204
205
206
207
208
209
210
211
212
218-215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225-227
228

km 7,995 — 8,130
km 8,130 — 8,983
km 8,983 — 9,549
km 9,133 - 9,765
km 9,423 — 10,513
km 10,189 - 10,520
km 10,504 — 11,229
km 11,229 — 11,777
km 11,515 - 11,912
km H7+747 12,034 —
13,423

km 13,423 - 13,778
km 13,778 — 14,170
km 14,170 — 45460
14,576

km 14,576 — 15,100
km 11,777 — 12,034

km 3,718

km 4,193 — 4,250
km 4,650

km 6,640 — 6,830
I 7207 BT
km 7,574

km 7,576 — 7,840
km 7,996

km 8:166—8;8566
8,171 -8,855

km 8,284 — 8,381
2,277 2,280
km 8,380 — 8,576
km 8:385—8:420
8,387 — 8,408
8,202 8422
lpaSasd—SE1e
km 8,760 — 8,805
km 9,578
km 9,937
km 9,766 —
km 9,645
km 10,806
km 14,170
AR

10,348

km 2,740 — 2,930
km 3,367 — 3,575
km 3,340 — 3,550
km 3,625 2,707
km 4,700

km 5,283

km 5,703

km 5,889

km 6,066

km 3,504

km 4,077
km-6,388—-8432
km 6,110

km 6,573

km 7,172

km 7,555 -7,755
km 7,460 — 7,670
km 7,300

km 7,720
km-71,582— 7,650

km %663 7,595

Bahnkérper- und Bdschungsentwasserung
Bahnkérper- und Béschungsentwasserung
Bahnkdrper- und Béschungsentwasserung
Bahnkérper- und Béschungsentwasserung
Bahnkodrper- und Béschungsentwésserung
Bahnkérper- und Bdschungsentwésserung
Bahnkdrper- und Béschungsentwasserung
Bahnkérper- und Béschungsentwésserung
Bahnkérper- und Bdschungsentwésserung
Bahnkérper- und Boschungsentwasserung

Bahnkérper- und Béschungsentwésserung
Bahnkdrper- und Béschungsentwésserung
Bahnkorper- und Béschungsentwasserung

Bahnkorper- und Boschungsentwasserung
Bahnkérper- und Béschungsentwasserung
Bahnanlagen Ingenieurbauwerke
Erneuerung EU Griindleinsbach

Neubau Stlitzwand West

Erneuerung EU Leitenbach

Neubau Stlitzwand West in Kemmern
Neubau-Statzwand- Westim-Bf Breilengulibaeh
Neubau Gehwegunterfihrung BreitengiBbach mit Bahnsteigzugang
Neubau Stlitzwand West im Bf BreitengiiBbach
bleibt frei

Erneuerung EU GlBbach

Neubau Stlutzwand Ost

Neubau Stiitzwand West in BreltenguBbach
MNeubau-sStiutzwand-Westi bash
Neubau Stiutzwand West nérdlich von BreitengliBbach
Neubau Stltzwand West in Breitengii3bach

bloubon Stli=nepd last

Neubau Stutzwand westlich der Bahn

Ruckbau der vorhandenen EU (iber einen Wirtschaftsweg
Rickbau des vorhandenen Durchlasses

Neubau Stitzwand éstlich der Bahn

bleibt frei

Neubau Uberwerfungsbauwerk

Neubau EU Schmerzengraben

Neubau Gehwegunterfiihrung Zapfendorf mit Bahnsteigzugang

Bahnanlagen Hochbauten und Sonstiges

Neubau Bdschungssicherung West in Hallstadt

Ruckbau der beiden vorhandenen Bahnsteige im Bahnhof Hallstadt
Neubau eines Inselbahnsteigs im Haltepunkt Hallstadt
bleibt frei

Neubau einerWeichenheizstation eines Betonschalthauses
Neubau eirer\Weishenheizstation eines Betonschalthauses
Erneuerung des Durchlasses ,Bdsengraben”

Erneuerung des bestehenden Durchlasses unter dem
Erneuerung des bestehenden Durchlasses unter dem
Erneuerung des bestehenden Durchlasses unter dem
Rickbau Schalthaus

Rickbau Schalthaus

bleibt frei

Neubau-Béschungssicherung-WesHn-Kemmerm

Neubau eirer\Waichenheizstation eines Betonschalthauses
Verlangerung des Durchlasses ,Leigraben”

Erneuerung des bestehenden Durchlasses

Riickbau der vier vorhandenen Bahnsteige im Bahnhof BreitengiiBbach
Neubau eines Inselbahnsteigs im Bf BreitengiiBbach,
Ruickbau des Stellwerks 1 im Bf BreitengiiBbach

Riickbau des Stellwerks 2 im Bf BreitengiiBbach
Neubau-Bésehungssicheing-Ostin-BreitengliBbash

bleibt frei

Neubau ESTW-A Modulgeb&ude
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BAUWERKSVERZEICHNIS Geanderte Abschnitte sind im Inhaltsverzeichnis in blau dargestellt.
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229 km %647 7,608 Neubau einer-Netzersatzstation-{NEA) eines Betonschalthauses 48
230 km 7,800 - 7,986 Neubau Béschungssicherung Ost in BreitengiiBbach 49
231 km-8;440—8,443 Neubau-Boschungssicherung-Westin-BreltengliBbach 49
232 km 8,113 Neubau sirerHeiBlauterortungsaniage-(HOA) eines Betonschalthauses 49
233 km 8,121 Neubau eirerHeiBladierortungsaniage-{HOA)} eines Betonschalthauses 50
234 km 8,130 Rlckbau EmederungiMerdngerung des bestehenden Durchlasses 50
235 km 8,118 Neubau eirer-Weichenheizstation eines Betonschalthauses 50
236-237 - bleibt frei 51
238 km-8131—8145 Neubau-Béschungssicherung Ost-in-BreitengiiBbach 51
239 km 8,154 — 8,201 Neubau Béschungssicherung West in BreitengiiBbach 51
240 km 8,983 Erneuerung des bestehenden Durchlasses 52
241 km 9,133 Erneuerung des bestehenden Durchiasses 52
242 km 9,423 Erneuerung des bestehenden Durchlasses 53
243 km 9,837 Neubau eines Durchlasses 53
244 km 11,229 Ruckbau Erreuwerung des bestehenden Durchlasses 53
245-247  --- bleibt frei 54
248 km 11,377 Erneuerung des Durchlasses 54
249 km 11,763 u. 11,777 Verldngerung des bestehenden Doppeldurchlasses 54
250 km 12,035 — 12,229 Riickbau der beiden vorhandenen AuBenbahnsteige im Haltepunkt Ebing 54
251 km 12,046 — 12,256 Neubau eines Inselbahnsteigs im Haltepunkt Ebing, 54
252 km 12,053 — 12,086 Rickbau von Emptfangs- und Nebengebaude im Haltepunkt Ebing 55
253 km 12,223 Neubau eines Durchlasses 55
254 - bleibt frei 56
257256 56
257 km 14,711 Erneuerung des bestehenden Durchlasses 56
258 km 12,414 Rickbau Errederung des bestehenden Durchlasses 56
259 km 12,758 Rickbau Exrederang des bestehenden Durchlasses 56
260 km 13,272 Ruckbau Erreuerung des bestehenden Durchlasses 57
261 km 13,478 Neubau eines Durchlasses 57
262 km 14,023 Teilerneuerung des bestehenden Durchlasses Laufer Bach 58
263 km 14,186 — 14,405 Rickbau der beiden vorhandenen Bahnsteige im Bf Zapfendorf 58
264 km 14,116 — 14,375 Neubau von 2 AuBenbahnsteigen im Haltepunkt Zapfendorf, 58
265 km 14,242-14,263 Ruckbau des Empfangsgeb&udes Bf Zapfendorf 59
266 km 14,271 Neubau eines Betonschalthauses 59
267 km 13,466 — 13,550 Neubau Bdschungssicherung Ost in Zapfendort 60
268 km 9,645 Neubau einer GSM-R Funkstation 60
- - Bahniibergangs-BeseitigungsmaBnahmen 61
- - BU - Beseitigung km 6,438 BU Kemmern 61
300 km 6,438 Rickbau Bahnilbergang 6ffentlicher Wirtschaftsweg 61
204 P2 Neubau-SU Wirsshafisweg 61
202 L2278 Neubau-olfenthcherWirtsshaliswey 62
303-304  --- bleibt frei 62
305 km 6,341 Neubau SU Wirtschaftsweg 62
306 km 6,341 Neubau StraBenbricke Wirtschaftsweg 63
307 knr 6,341 Neubau offentlicher Wirtschaftsweg 64
308 km 6,341 Neubau StraBenbricke Wirtschaftsweg 64
- - BU - Beseitigung km 12,033 Kr BA32 und km 13,786 Rosengarten 66
345 km 12,021 Erneuerung Mainbriicke bei Ebing 66
346 km 12,021 Angleichung Stra3e zur Mainbriicke 66
347 km-12;032 Neubau-Gebweguberthramgbel Ebing 67
348 km 12,033 Rickbau Bahnilbergang KreisstraB3e BA32 68
349 km 11,965 - 13,585 Verlegung KreisstraBe BA 32 68
350 km 13,013 — 13,599 Verlegung StaatstraBe St 2197 70
351 km 13,423 Neubau EU KreisstraBe BA 32 71
352 km 13,452 Verlegung der Flutmulde Laufer Bach 73
353 km 13,778 Neubau Geh~und-Radwegunterfiihrung Rosengarten 73
354 km 13,778 Angleichung der StraBe Rosengarten 74
355 km 13,786 Rickbau Bahniibergang Rosengarten 75
356 km 12,034 Neubau Geh- und Radwegunterfiihrung bei Ebing 75
- - BU - Beseitigung km 14,543-14,518, GVS Rattelsdorf - Zapfendorf 77
380 km 14;543-14,518 Ruckbau Bahnlibergang Zapfendorf Nord 77
381 km 14,576 Neubau Geh- und Radwegunterfiihrung MainstraBe 77
382 km 14,522 Verlegung Aspach mit Anbindung an den alten Bachlauf 77
383 km 14,448 — 14,567 StraBenbauliche Anpassung der WerkstraBe/MainstraBe 78
384 km 14,495 Umlegung der Wasserleitungsquerung 79
385 km 14,532 — 14,551 Umlegung des Mischwasserkanals 79
386 km 14,514 — 14,555 Umlegung des Regenwasserkanals 79
387 km 14,489 — 14,544 Rlckbau des Regenwasserkanals 80
388 km 14,558 Neubau eines Pumpwerkes 80
389 km 14,550 — 14,574 Neubau eines Regenwasserkanals 80
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Geanderte Abschnitte sind im Inhaltsverzeichnis in blau dargestellt.
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400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

419
420
421
422
423
424-425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

450
451
452
453
454
455
456
457

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

513

2000 2,240
km 4,041 - 4,639
km 4,047 - 4,180
km 4,228 - 4,510
km 4,662 - 4,870
km 4,870 — 5,700
km 5,700 - 7,168
km 6,442 — 6,567
km 6,579/6,603

km 7,168 — 7,715
km 7,993 - 8,198
km 8,125 - 8,182
km 8,123 — 8,153
km &149 8,156

km 8,838

km 8,780 — 8,995
km 9,069 — 9,566
km 9,384 — 10;4868
10,417

km 10,128 — 10,243
km 10,431 — 10,502
km 10,827 — 12,032
km 12,330 - 13,013
km 9,554 — 9,613
km 6,600 — 6,869
km 10,461

km 2,473

km 2,710

km 4,550

km 5,308

km 6,060

km 6,552

km 8,108

km 8,580

km 9,560

km 10,355

km +036 11,055
km 12,051

km 12,922

km 13,797

km 14,521

km 14,885

km 2,674

km 2,695

km 6,579

km 6,603

km 8149 8,156
km 8,838

km 10,461

km 10,802

km 2,641

km 7,698 —~ 7,749
km 7,744 — 8,031
km 7,736 — 8,022
km 8,005

km 8,122

km 8,154

km 9,032

km 12,774

km 12,775 — 13,558
km 13,466

km 13,717 - 13,770

o582

km 141405 — 14,533

Anlagen Dritter

Anlagen Dritter - StraBen und Wege
Verlegung-privater Feldweg
Verlegung &ffentlicher Feldweg
Verlegung &ffentlicher Feldweg
Verlegung dffentlicher Feldweg
Verlegung offentlicher Feldweg
Verlegung offentlicher Feldweg
Verlegung offentlicher Feldweg
Verlegung &ffentlicher Feldweg
Anpassung Bundesautobahn A 73
Verlegung &ffentlicher Feldweg

bleibt frei

Neubau éffentlicher Geh- und Radweg
Verlegung offentlicher Geh- und Radweg
Verlegung &ffentlicher Feldweg
Verlegung KreisstraBe BA 16
Anpassung StaatsstraBe St 2197
Verlegung &ffentlicher Feldweg
Neubau éffentlicher Feldweg
Verlegung Staatsstraf3e 2197

Neubau éffentlicher Feldweg

Neubau éffentlicher Feldweg

Riickbau &ffentlicher Feldweg

Verlegung Staatsstrae St 2197
Anpassung 6éffentlicher Feldweg

bleibt frei

Verlegung éffentlicher Feldweg
Anpassung Bundesautobahn A 73
Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Rettungszugang

Anlagen Dritter - Ingenieurbauwerke
Neubau Anprallschutz und Anpassung SU BAB A70
Neubau Anpralischutz, Anpassung Berihrungsschutz und Erdung
Erneuerung SU BAB A73

Erneuerung SU BAB A73

Erneuerung SU KreisstraBe BA 16
Erneuerung SU StaatsstraBe St 2197
Neubau SU BAB A73

Riickbau der vorhandenen Wegebrlicke Uber den Schmerzengraben
Anlagen Dritter — Abwasserkanile
Anpassung kreuzender Abwasserkanal
Anpassung paralleler Regenwasserkanal
Anpassung paralleler Regenwasserkanal
Anpassung paralieler Schmutzwasserkanal
Anpassung kreuzender Abwasserkanal
Anpassung Abwasserkanal

Anpassung StraBenentwasserung
Anpassung kreuzender Abwasserkanal
Anpassung Kanal

Anpassung paralleler Reinwasserkanal
Neubau kreuzender Abwasserkanal
Anpassung paralleler Hausanschluss
Anpassung-Abwasserkanal .
Anpassung parallele Abwasserleitung
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VDE 8.1, ABS Nurmberg-Ebensfeld, Abschnitt Hallstadt-Zapfendorf  Anderungen der Seitenzahlen sind nicht farblich markiert.

514 km 14,600

515 km 14,711

550 km 2,639

551 km 8,133

552 km 8,327

553 km 9,581

554 km 12,053 - 12,055

5565 km 12,215 - 13,178

556 km 13,147

557 km 13,466

558 km 13,720 — 13,822

559 km 44;63714,546

560 km 6,327

561 km 10,400 — 10,590

600 km 3,463

601 km 3,952

602 km 7,737

203 k7764

604 km 7,749 — 7,969

605 km 7,993 — 7,995

606 km 8,123 — 8,132

607 km 8,154

608 km 8:989-9,010

609 km 12,025

610 km 12,056

611 km 13,204 - 13,629

612 km 13,718 — 13,822

613 km 14,514

614 km 14,582

615 km 14,697

616 km 14,701/ 14,703

617 km 14,697

618 km 8,110 — 8,140

619 km 14,155 — 14,578

650 km 2,708

651 km 5,691

652 km 7,742

653 km 7,740 — 8,030

654 km &;303-8,307

655 km 8,976

656 km 13,715 - 13,822

700 km 2,705

701 km 8,138

702 km 11,044

703 km 11,057

750 e

751 km 8,95-9,13

752 km 10,0-11,2

800 km 2,409 — 2,477

801 km 2,430

802 km-2;474 2,552 — 2:626
2,598

803 km 2,597 — 2,636

804 250 2807

805 lp-E03

806 km 2,600 - 2,635

807 km 2,742 —3;200

808 km 2,718 — 2,761

809 km 4,041 —- 4,062

810 km 4,300

811 km 6,448 — 6,487

812 km 6,514— 6,558

813 km 6,610 - 6,732

Anpassung kreuzende Abwasserleitung

Anpassung-kreuzenderTeilerneuerung Regenwasserkanal

Anlagen Dritter — Fernmeldekabel

Anpassung einer kreuzenden FM- und LWL-Kabel
Neubau kreuzende Fernmeldekabel

Neubau kreuzende Fernmeldekabel

Ruckbau des kreuzenden Fernmeldekabels

Ruckbau des parallelen Fernmeldekabels westlich der Bahn

Anpassung parallele Fernmeldekabel

Neubat Neupressung einer Querung flir das kreuzende Fernmeldekabel

Neubau kreuzende Fernmeldekabel

Neubau Stilllegung kreuzende Fernmeldekabel
Neubau kreuzende Fernmeldekabel

Kappen und Stilllegen paralleles Fernmeldekabel
Verlegung FM- und LWL- Steuerkabel

Anlagen Dritter — Stromversorgung

Neubau kreuzender Erdkabel

Anpassung der bestehenden Freileitungskreuzung
Rickbau des kreuzenden Stromkabels
Anpassung-kreuzender-Erdkabel

Anpassung paralleler Erdkabel

Anpassung kreuzender Erdkabel

Anpassung des parallelen Erdkabels westlich der Bahn
Anpassung kreuzender Erdkabel

Umbau Querung Freileitung

Anpassung kreuzender Erdkabel

Ruckbau der Hausanschluss-Freileitung I.d.B.
Anpassung paralelerErdkabel-Freileitung
Umverlegung und Neupressung Hausanschlussleitung
Anpassung kreuzender Erdkabel

Anpassung kreuzender Erdkabel

Rulckbau des kreuzenden Erdkabels

Anpaseung Ruckbau kreuzender Erdkabel

Anpassung StraBenbeleuchtungsmast und Schaltkasten
Anpassung kreuzender Erdkabet

Verlegung MS Freileitung 20kV

Anlagen Dritter - Wasserversorgung

Anpassung einer kreuzenden Wasserleitung
Anpassung einer kreuzenden Wasserleitung

Neubau einer kreuzenden Wasserleitung

Anpassung einer parallelen Wasserleitung

Neubau Erneuerung einer kreuzenden Wasserleitung
Neubau einer kreuzenden Fernwasserteitung
Umvedegung-amesparataien-Fausansshlussiotung
Umverlegung und Neupressung Hausanschlussleitung
Anlagen Dritter — Gasversorgung

Anpassung einer kreuzenden Gasleitung

Anpassung einer kreuzenden Gasleitung

Anpassung einer kreuzenden Gasleitung

Anpassung einer kreuzenden Gaslinekabelrasse
Anlagen Dritter - Wasserwirtschaftliche MaBnahmen
bleibt frei

Ortliche Aufweitung der Altach im Einleitungsbereich
Mainverlegung Ebing

Anlagen Dritter — Sonstiges

Versetzung Zaun

Rickbau Gebaudeanbau

Versetzung Zaun

Versetzung Zaun
Rickbau Lagerflache

Versetzung Zaun
Versetzung Zaun
Ruckbau Scheune
Versetzung Zaun
Versetzung Zaun
Versetzung Zaun
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BAUWERKSVERZEICHNIS

Geanderte Abschnitte sind im Inhaltsverzeichnis in blau dargeste|jt.

VDE 8.1, ABS Niirnberg-Ebensfeld, Abschnitt Hallstadt-Zapfendorf Anderungen der Seitenzahlen sind nicht farblich markiert.
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830

833
834
835
836
837

838
839
840
841
842

843

850
851
852

853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868

870
871
872
873
874
875
875876
-879
880
881
882
883

884
885
886

km 6,660 — 6,702

707

km 7,996

km 8,123 - 8,132
km 8,910 — 8,992
km 8,930 — 8,974
km 9,069 — 9,227
km 9,089

km 9,551

km 10,292 — 10,370
km 10,424 — 10,498
km 10,443 — 10,501
km 10,603— 10,643
105802 —10.070
lemaH B A
km 12,407

km 12,915~ 13,150
km 13,711 — 13,742
km 14,013

km 14;026 14,042 —
14,353

km 14,572 — 14,863
km 14,643

km 14,685 — 14,841
km 9,510 — 9,525
km 44;648 14,516 —
14.527-14,529

km 9,527

km 2,70 — 44,90 6,91
km 3,63 - 3,72

km 2;48-2,40 — 15,08
13,28

km 4,46 — 13,15

km 4,26 — 15,12

km 5,30 - 8,20

km 7,33

km 5,88 - 5,92

km 4,82 -7,17

km 9,60 — 13,61
km'7,30 — 7,54

km &068 7,03 - 8,14
km 10,23 - 10,32
km 9,90 - 11,17

km 4,95 - 10,80

km 11,19 — 11,50
km 3,00 - 12,21

km 13,13 - 13,51
km 10,60 — 10,80
km143:45—13.51
km 13,15 - 13,28
km 14,82 — 15,02
km 4,60 — 4,80

km 5,25 - 5,40

km 4,61 - 5,30

km 10,75 - 10,85

km 248 2,33 - 15,10
km 2,41 — 44,70 15,8
km 2,59 - 14,05

km 2;48-2,40 — 15,00
15,06

km 328 7,58 — 14,63

km 2,47 — 1446 13,60

km 8,07 - 11,2

Versetzung Zaun 130

130
Veorsotzung-Zaun 130
Ruekbau-Gartenschuppen 130
Riekbau-Garensehuppen 130
Steg lber GiiBbach 131
Anpassung Zaun / Tor 131
bleibt frei 131
Versetzung Zaun 131
Riickbau Gebaude (Schuppen) und Fischteiche 132
Versetzung Zaun 132
Ruckbau Gefliigelgehege (Schuppen und Zaun) 132
Rlckbau des Landwirtschaftlichen Gebaudes 132
Versetzung Zaun 132
Versetzung Zaun 133
Versetzung Zaun 133
Versetzung Zaun 133
Versetzung-Zaun 133

133
Rickbau Bienenhaus und Zaun 134
Versetzung Zaun 134
Versetzung bzw. Neubau Zaun 134
Riuckbau Gartenlaube 134
Versetzung Zaun 134

134
Versetzung Zaun 135
Rickbau eines Biiregebaudes Gebaudes 135
Rckbau von zwei Lagerhallen und Biregebaude Gebauden 135
Versetzung Einfriedungsmauer 135
Versetzung Einfriedungsmauer 136

136
Rickbau einer Gullegrube 136
2, Landschaftspflegerische MaBnahmen 137
Grinlandsukzession mit Pflanzungen 137
Grindleinsbach 137
Gelenkte Sukzession 137

137
Gelenkte Sukzession mit Gehélzpflanzungen 138
Eidechsenhabitate als CEF-MaBnahme 139
Produktionsintegrierte Kompensation 139
Heckenpflanzungen 140
Kleingewésser im Hangspitz 140
Anlage von mageren Trockenstandorten 140
Entwicklung von Extensivgriinland 141
Eidechsenhabitat BreitengiiBbach 141
Eidechsenhabitat nach Abschluss der Bauarbeiten 141
Waldumbau 141
Mainverlegung stdlich von Ebing 142
Aufforstung 142
Entwicklung von Flachwasserzonen 142
Entwicklung von Flachland-M&hwiesen 143
Grinlandextensivierung mit Rickbau der StraBe 143
Waldneubegriindung Unteroberndorf 143
Streuobstrisse 143
Anlage von Lerchenfenstern 143
Entwicklung von Auwald (Zapfendorf) 144
Geholzentwicklung und Griinlandextensivierung Kemmerner Anger 144
Stillgewasser Haganger 144
Querungshilfe Fledermause 144
Querungshilfe Flederméuse Schmerzengraben 144
bleibt frei 144

144
Begrilinung mittels Ansaat 145
Begriinung mittels Ansaat und Pflanzung 146
Gelenkte Sukzession 147
Wiederherstellung des urspringlichen Zustandes 148

148
Begrinung von Schallschutzwénden 150
Bauzeitliche Eidechsenhabitate 150

Temporares Ausweichhabitat fur den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling (CEF-
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BAUWERKSVERZEICHNIS

Geanderte Abschnitte sind im Inhaltsverzeichnis in blau dargestellt.

VDE 8.1, ABS Nirmberg-Ebensfeld, Abschnitt Hallstadt-Zapfendorf Anderungen der Seitenzahlen sind nicht farblich markiert.

MaBnahme) 151
887 km 10,85 —- 11,15 Quartierhilfen fiir Fledermause 151
888 km 9,81 - 11,78 Waldrandentwicklung 152
889 km 9,80 - 10,16 Durchforstung und Verjiingung, Quartierhilfen 152
890 km 10,60 — 11,00 Entwicklung Uferbéschung 152
891 km 14,90 Okologische Umgestaltung der Aspach 152
892 km 17,10 Okologische Umgestaltung des Leiterbachs 152
893 km 7,18 -7,20 Vernéssungsbereich und Streuobstwiese 153
894-899  --- bleibt frei 153
. » 3. BaustellenerschlieBung und Transportwege 154
- - Transportwege fiir Baustellenverkehr 154
900 km 2,00 — 2,65 Wegeausbau fiir Baustellenverkehr 154
901 km 2,380 Wegeausbau flir Baustellenverkehr 154
902 km 2,645 und 2,696 Neubau von 2 Transportwegen 6stlich der Bahn 154
203 km2,705—3,;407 rhandenen-Wirdschafisweges 154
904 km 2,710 Nutzung der bestehenden Strafe fiir Baustellenverkehr 155
905 km 3,477 — 4,041 Nutzung vorhandener Stra3en als Baustellenzufahrt 155
906 km 3,290 Neubau eines Transportweges 155
907 km 3,726 — 4,055 Neubau eines Transportweges 155
a08 km 3,800 Neubau eines Transportweges 156
909 km 4,041 — 4,650 Wegeausbau fir Baustellenverkehr 156
910 km 4,650 ~ 5,700 Wegeausbau flir Baustellenverkehr 156
911 km 4,047 — 4,638 Wegeausbau flir Baustellenverkehr 156
912 km 4,668 — 5,700 Neubau eines Transportweges 157
913 km 5,700 — 6,439 Neubau eines Transportweges 157
914 km 5,700 — 6,438 Wegeausbau fiir Baustellenverkehr 157
915 km 6,438 — 6,598 Neubau eines Transportweges 158
916 km 6,472 - 6,965 Wegeausbau fir Baustellenverkehr 158
917 km 6,438 — 7,270 Wegeausbau flir Baustellenverkehr 158
918 km 6,970 — 7,270 Neubau eines Transportweges 159
919 km 7,270 - 7,710 Wegeausbau fiir Baustellenverkehr 159
920 km 7,735 - 7,990 Wegeausbau fiir Baustellenverkehr 159
921 km 8,010 - 8,150 Wegeausbau flir Baustellenverkehr 160
922 km 8,140 Vorlibergehende Nutzung fur Baustellenverkehr 160
923 km 8,30 Wegeausbau flr Baustelienverkehr 160
924 km 8,01 — 8,15 Wegeausbau flr Baustellenverkehr 161
925 km 8,35 - 8,40 Neubau eines Transportweges 161
926 km 8,50 — 8,70 Wegeausbau fir Baustellenverkehr 161
927 km 8,810 Neubau eines Transportweges 162
928 km 8,40 — 8,90 StraBenausbau fur Baustellenverkehr 162
929 km 6,30 — 6,45 Vorubergehende Nutzung fir Baustellenverkehr 162
930 Km 7,275 — 7,565 Neubau eines Transportweges mit Behelfsbriicke 163
931 km 8,80 - 9,00 Wegeausbau flr Baustellenverkehr 163
932 km-8,90 km 8,92 Neubau eines Transportweges mit Behelfsbriicke 164
933 km'8,98 — 10,15 Wegeausbau fiir Baustellenverkehr 164
934 km 9,080 Wegeausbau flir Baustellenverkehr 164
935 km 8,90 — 9,080 Neubau eines Transportweges 165
936 km 9,080 — 9,578 Wegeausbau flr Baustellenverkehr 165
937 km 9,587- 10,50 Wegeausbau fir Baustellenverkehr 165
938 km 10,30 Neubau eines Transportweges mit Behelfsbriicken 166
939 13,67 Neubau eines Transportweges mit Behelfsbriicke 166
940 km 11,15 Neubau eines Transportweges mit Behelfsbriicke 166
941 km 10,10 - 11,20 Voriibergehende Nutzung fiir Baustellenverkehr 167
942 km 12,020 - 13,450 Voribergehende Nutzung fur Baustellenverkehr 167
943 km 12,030 — 13,450 Vorilbergehende Nutzung flr Baustellenverkehr 168
944 km 13,900 VorUbergehende Nutzung fiir Baustellenverkehr 168
945 km 13,800 — 14,250 Vorilbergehende Nutzung fir Baustellenverkehr 168
946 km 13,780 — 14,175 Neubau eines Transportweges 169
947 km 14,175 — 14,580 Neubau eines Transportweges 169
948 km 13,6 — 14,6 Neubau eines Transportweges 169
949 km 15,00 Vorlbergehende Nutzung fir Baustellenverkehr 170
- - Fléchen fir Baustelleneinrichtung 171
950 km 2,740 Baustelleneinrichtungsflache 171
951 km2,730—2,835 Baustellensinnshiungsiliche 171
952 km 3,266 — 3,314 Baustelleneinrichtungsflache 171
CE3 km- 3608 Havstellensinnshiungsilashe 172
954 km 3,864 Baustelleneinrichtungsflache 172
955 km 4,156 Baustelleneinrichtungsflache 172
956 km 4,666 — 4,806 Baustelleneinrichtungsflache 173
957 km 4,637 — 4,790 Baustelleneinrichtungsflache 173
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958 km 5,018 — 5,268 Baustelleneinrichtungsfléche 173
959 km 5,515 — 5,688 Baustelleneinrichtungsflache 174
960 km 6,444 — 6,561 Baustelleneinrichtungsflache 174
961 km 6,725 Baustelleneinrichtungsflache BAB A73 174
962 km 6,599 — 6,712 Baustelleneinrichtungsfiache BAB A73 175
963 km 6,987 — 7,170 Baustelleneinrichtungsflache BreitengiiBbach-Stid 175
964 km 7,551 Baustelleneinrichtungsflache Bf BreitengiiBbach 175
965 km 7,664 Baustelleneinrichtungsflache Bf BreitengiiBbach 176
966 km 7,946 Baustelleneinrichtungsfliche GiiRbach 176
967 km 8,109 Baustelleneinrichtungsfliche BA 16 176
968 km 8,868 und 8,913 Baustelleneinrichtungsflache St2197 177
969 km 9,20 - 9,50 Baustelleneinrichtungsflache Uberwerfungsbauwerk 177
970 km 9,60 Baustelleneinrichtungsflache 177
971 km 9,97 — 10,10 Baustelleneinrichtungsfiache 178
972 bleibt frei 178
973 km 10,30 Baustelleneinrichtungsfliche 178
974 km 10,60 Baustelleneinrichtungsflache 178
975 km 12,05 Baustelleneinrichtungsflache 179
976 km 12,10 Baustelleneinrichtungsfléache 179
977 km 12,30 — 12,60 Baustelleneinrichtungsflache 179
978 km 13,15 und 13,50 Baustelleneinrichtungsflache 180
979 km 13,65 — 13,78 Baustelleneinrichtungsflache 180
980 km 13,58 - 13,75 Baustelleneinrichtungsflache 181
981 km 13,75 -13,95 Baustelleneinrichtungsflache 181
982 km 14,125 - 14,165 Baustelleneinrichtungsflache 182
983 km 14,60 Baustelleneinrichtungsflache 182
084 lpp A8 408 Baustelleneinrichiunasilache 182
985 km 14,80 — 15,00 Baustelleneinrichtungsflache 183
986 km 44:80 14,96 — 15;60 Baustelleneinrichtungsflache 183

15,07 183
08z km—H4-86—15.00 Baustellenennehtungsilache 183
988 km 8,52 — 8,67 Baustelleneinrichtungsflache 184
989 km 8,58 — 8,74 Baustelleneinrichtungsflache St 2197 184
990 km76-77 Baustelleneinrichtungsflache Bf BreitengliBbach 184
991 km 6,36 — 6,39 Baustelleneinrichtungsfidche SU Kemmern 185
992 km 6,35 — 6,44 Baustelleneinrichtungsflache SU Kemmern 185
993 km 6,30 — 6,39 Baustelleneinrichtungsflache SU Kemmern 185
994 km 6,34 — 6,43 Baustelleneinrichtungsflache SU Kemmern 186
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